

## 4. Sanierung Dorfstrasse Bergmatte – Metzgerei Ausführungs- und Ausgabenbeschluss

### Kostenvoranschlag (+/- 10%)

Arbeitsgattung	CHF
Baumeister	375'000.00
Pflästerung	140'000.00
Belag	100'000.00
Umgebung	15'000.00
Trinkwasser	100'000.00
Kanalisation, Oberflächenwasser	70'000.00
Planung	70'000.00
Unvorhergesehenes	30'000.00
<b>Total</b>	<b>900'000.00</b>